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II ETAP Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo.ATHKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty Budowlane

1.1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE Tynki
1

d.1.
1

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

<0/01> (4.55*2+2.2*2)*2.8 m2 37.800
<0/02> (4.55*2+2.7*2)*2.8 m2 40.600
<0/03> (3.09*2+2.7*2)*2.8 m2 32.424
<0/06> (7,5*2+7,76*2)*2,8

RAZEM 110.824
2

d.1.
1

KNR 2-02
0829-09

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną m2

<0/04>(1.32*2+2.2*2)*2.8 m2 19.712
<0/05>(1.77*2+2.2*2)*2.8 m2 22.232

RAZEM 41.944
3

d.1.
1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

<0/01> (4.55*2+2.2*2)*2.8 m2 37.800
<0/02> (4.55*2+2.7*2)*2.8 m2 40.600
<0/03> (3.09*2+2.7*2)*2.8 m2 32.424
<0/06> (7,5*2+7,76*2)*2,8

RAZEM 110.824
1.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE Posadzki

4
d.1.

2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

11.06 m2 11.060
11.86 m2 11.860
8.34 m2 8.340
2.64 m2 2.640
3.89 m2 3.890
58.20 m2 58.200

RAZEM 95.990
5

d.1.
2

NNRNKB
202 1127-01
kalk. własna

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 4 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko-
nywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

11.06 m2 11.060
11.86 m2 11.860
8.34 m2 8.340
2.64 m2 2.640
3.89 m2 3.890
58.20 m2 58.200

RAZEM 95.990
6

d.1.
2

KNR 2-02
1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakoto-
wych), naklejanych 20x20 mm

m2

8.34 m2 8.340
2.64 m2 2.640
3.89 m2 3.890

RAZEM 14.870
1.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Stolarka

7
d.1.

3

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2

0.9*1.3*8 m2 9.360
RAZEM 9.360

8
d.1.

3

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi zewnętrzne aluminiowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

1.0*2.1*3 m2 6.300
RAZEM 6.300

9
d.1.

3

KNR-W 2-02
1025-01
analogia

Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych i szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1.

3

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

0.9*2.0*2 m2 3.600
1.0*2.0*2 m2 4.000

RAZEM 7.600
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II ETAP Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo.ATHKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE Elewacja
11

d.1.
4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm EPS 70 - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian

m2

<ściany nośne> 13.24*2.8*2+8.24*2.8*2 m2 120.288
<otwory> -(1.1*2.2*3)-(1*2.1)-(1.3*0.9*8) m2 -18.720

RAZEM 101.568
12

d.1.
4

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm EPS 70 - przykle-
jenie płyt styropianowych do ościeży

m2

<otwory> (((1.1*2+2.2*2)*3)+((1*2+2.1)*2)+((1.3*2+0.9*2)*8))*0.12 m2 7.584
RAZEM 7.584

13
d.1.

4

KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt

101.57*4 szt 406.280
RAZEM 406.280

14
d.1.

4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

<ściany nośne> 13.24*2.8*2+8.24*2.8*2 m2 120.288
RAZEM 120.288

15
d.1.

4

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

<otwory> (((1.1*2+2.2*2)*3)+((1*2+2.1)*2)+((1.3*2+0.9*2)*8))*0.12 m2 7.584
RAZEM 7.584

16
d.1.

4

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 150 o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nało-
żenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

<ściany nośne> 13.24*2.8*2+8.24*2.8*2 m2 120.288
<otwory> (((1.1*2+2.2*2)*3)+((1*2+2.1)*2)+((1.3*2+0.9*2)*8))*0.12 m2 7.584

RAZEM 127.872
17

d.1.
4

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 150 o fakturze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nało-
żenie podkładowej masy tynkarskiej - ościeża o szer. do 30 cm

m2

<ściany nośne> 13.24*2.8*2+8.24*2.8*2 m2 120.288
<otwory> (((1.1*2+2.2*2)*3)+((1*2+2.1)*2)+((1.3*2+0.9*2)*8))*0.12 m2 7.584

RAZEM 127.872
2 INSTALACE

18
d.2 kalk. własna

Wewnętrzna instalacja elektryczna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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II ETAP Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo.ATH

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
jedn.

R M S

1 Roboty Budowlane
1.1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE Tynki

1
d.1
.1

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar = 110.824m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3697r-g/m2
r-g 40.9716

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4 (dostawca: ICB_

SREDNIE)
0.003m3/m2

m3 0.3325

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 (dostaw-
ca: ICB_SREDNIE)
0.0212m3/m2

m3 2.3495

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 (dostaw-
ca: ICB_SREDNIE)
0.0021m3/m2

m3 0.2327

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h (dostawca: ICB_

SREDNIE)
0.0409m-g/m2

m-g 4.5327

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
2

d.1
.1

KNR 2-02
0829-09

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30
cm na klej metodą kombinowaną
obmiar = 41.944m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2731r-g/m2
r-g 53.3989

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe (dostawca: ICB_

SREDNIE)
1.02m2/m2

m2 42.7829

3* zaprawa klejąca (dostawca: ICB_SREDNIE)
5.2kg/m2

kg 218.1088

4* zaprawa spoinująca (dostawca: ICB_SRED-
NIE)
0.4kg/m2

kg 16.7776

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE)

0.0295m-g/m2
m-g 1.2373

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 1.1535

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
3

d.1
.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar = 110.824m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391r-g/m2
r-g 15.4156

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit (dostawca: ICB_SRED-

NIE)
0.2891dm3/m2

dm3 32.0392

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
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II ETAP Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo.ATH

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0332

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE Tynki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:
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II ETAP Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo.ATH

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
jedn.

R M S

1.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE Posadzki

4
d.1
.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
obmiar = 95.99m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 8.5527

-- M --
2* płyty styropianowe (dostawca: ICB_SREDNIE)

1.05m2/m2
m2 100.7895

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0047m-g/m2
m-g 0.4512

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
5

d.1
.2

NNRNKB 202
1127-01
kalk. własna

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 4 cm zatar-
te na ostro pod posadzki wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2
obmiar = 95.99m2

m2

-- M --
1* Robocizna posadzek

1/m2
95.9900

2* cement 25 z dodatkami'
0.0170t/m2

t 1.6318

3* piasek do zapraw'
0.0490m3/m2

m3 4.7035

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
6

d.1
.2

KNR 2-02
1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek cera-
micznych podłogowych (terakotowych), nakle-
janych 20x20 mm
obmiar = 14.87m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.6759r-g/m2
r-g 24.9206

-- M --
2* płytki terakotowe naklejane 20x20 (dostawca:

ICB_SREDNIE)
1.02m2/m2

m2 15.1674

3* zaprawa cementowa m. 12 (dostawca: ICB_
SREDNIE)
0.0218m3/m2

m3 0.3242

4* cement 25 z dodatkami (dostawca: ICB_SRED-
NIE)
0.0003t/m2

t 0.0045

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE)

0.0399m-g/m2
m-g 0.5933

7* środek transportowy
0.0158m-g/m2

m-g 0.2349

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

- 6 -
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II ETAP Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo.ATHPODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE Posadzki

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:
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II ETAP Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo.ATH

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
jedn.

R M S

1.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Stolarka

7
d.1
.3

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego
PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2
obmiar = 9.36m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.73r-g/m2
r-g 25.5528

-- M --
2* kotwy elastyczne kpl. (dostawca: ICB_SRED-

NIE)
6.11szt./m2

szt. 57.1896

3* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
(dostawca: ICB_SREDNIE)
0.33dm3/m2

dm3 3.0888

4* silikon (dostawca: ICB_SREDNIE)
0.01dm3/m2

dm3 0.0936

5* materiały pomocnicze
15%

% 15.0000

6* okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz in-
ne przegrody (dostawca: ICB_SREDNIE)
1m2/m2

m2 9.3600

-- S --
7* wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE)

0.03m-g/m2
m-g 0.2808

8* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.3744

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
8

d.1
.3

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi zewnętrzne aluminiowe o powierzchni
ponad 1.5 m2
obmiar = 6.3m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.82r-g/m2
r-g 24.0660

-- M --
2* farba olejna do gruntowania (dostawca: ICB_

SREDNIE)
0.21dm3/m2

dm3 1.3230

3* farba olejna nawierzchniowa (dostawca: ICB_
SREDNIE)
0.2dm3/m2

dm3 1.2600

4* szpachlówka celulozowa (dostawca: ICB_
SREDNIE)
0.18dm3/m2

dm3 1.1340

5* pianka poliuretanowa (dostawca: ICB_SRED-
NIE)
0.05kg/m2

kg 0.3150

6* materiały pomocnicze
15%

% 15.0000

7* ościeżnice drewniane (dostawca: ICB_SRED-
NIE)
1m2/m2

m2 6.3000

8* drzwi drewniane zewnętrzne (dostawca: ICB_
SREDNIE)
1m2/m2

m2 6.3000

-- S --
9* wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE)

0.05m-g/m2
m-g 0.3150

10
*

środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3780

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
9

d.1
.3

KNR-W 2-02
1025-01
analogia

Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzloka-
lowych i
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --

- 8 -
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II ETAP Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo.ATH

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
jedn.

R M S

1* robocizna
1.54r-g/szt.

r-g 7.7000

-- M --
2* farba olejna do gruntowania (dostawca: ICB_

SREDNIE)
0.1dm3/szt.

dm3 0.5000

3* farba olejna nawierzchniowa (dostawca: ICB_
SREDNIE)
0.09dm3/szt.

dm3 0.4500

4* materiały pomocnicze
15%

% 15.0000

5* ościeżnice drewniane (dostawca: ICB_SRED-
NIE)
1szt./szt.

szt. 5.0000

-- S --
6* wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE)

0.03m-g/szt.
m-g 0.1500

7* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.1000

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
10

d.1
.3

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar = 7.6m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 3.8760

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (do-

stawca: ICB_SREDNIE)
1m2/m2

m2 7.6000

-- S --
3* wyciąg (dostawca: ICB_SREDNIE)

0.04m-g/m2
m-g 0.3040

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1520

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Stolarka

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:
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II ETAP Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo.ATH

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
jedn.

R M S

1.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE Elewacja
11

d.1
.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi gr. 12 cm EPS 70 - przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ścian
obmiar = 101.568m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329r-g/m2
r-g 134.9839

-- M --
2* Płyty styrop.frez.EPS  70-040(PS-E FS 15)

0.126m3/m2
m3 12.7976

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

kg 609.4080

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 1.3712

6* rusztowanie
0.7974m-g/m2

m-g 80.9903

7* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 1.0157

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
12

d.1
.4

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi gr. 3 cm EPS 70 - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ościeży
obmiar = 7.584m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.595r-g/m2
r-g 12.0965

-- M --
2* Płyty styrop.frez.EPS  70-040(PS-E FS 15)

0.0315m3/m2
m3 0.2389

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2

kg 45.5040

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 0.1024

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0758

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
13

d.1
.4

KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobe-
tonu
obmiar = 406.28szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.0347r-g/szt
r-g 14.0979

-- M --
2* Kołki polipropyl. do styrop.dł. 161-200 mm

1.04szt/szt
szt 422.5312

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002m-g/szt
m-g 0.0813

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 0.0813
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Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
14

d.1
.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar = 120.288m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112r-g/m2
r-g 73.5200

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 481.1520

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 136.5269

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 0.8420

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.6255

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
15

d.1
.4

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
obmiar = 7.584m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.382r-g/m2
r-g 10.4811

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 30.3360

3* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 12.4605

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 0.0531

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.0394

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
16

d.1
.4

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. ATLAS CERMIT N 150 o faktu-
rze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej
obmiar = 127.872m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 13.4266

-- M --
2* Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast"

0.3kg/m2
kg 38.3616

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)

0.0004m-g/m2
m-g 0.0511

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
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17
d.1
.4

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. ATLAS CERMIT N 150 o faktu-
rze nakrapianej wyk. ręcznie na uprzednio
przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy
tynkarskiej - ościeża o szer. do 30 cm
obmiar = 127.872m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5982r-g/m2
r-g 204.3650

-- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N

200 (dostawca: ICB_SREDNIE)
3.3kg/m2

kg 421.9776

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064m-g/m2
m-g 0.8184

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 1.1508

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

Roboty Budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:
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2 INSTALACE
18

d.2 kalk. własna
Wewnętrzna instalacja elektryczna
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

150*0.955=143.25r-g/kpl
r-g 143.2500

-- M --
2* Materiał

1/kpl
1.0000

Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

INSTALACE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [PV]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:
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